

Bowonen b.v.

[REDACTED]

Kerkstraat 132  
3262 PH Oud-Beijerland

Nieuwegein, 5 oktober 2021

**Kenmerk:** 21100004/AKE/off1  
**Contactpersoon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Offerte archeologisch Programma van Eisen (PvE)  
**Bijlagen:** Algemene voorwaarden

Geachte meneer [REDACTED],

Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag voor het opstellen van een archeologisch Programma van Eisen (PvE) voor de locatie Ooststraat 72-82 te Oud-Beijerland.

In het plangebied bestaat het voornemen de bestaande bebouwing te slopen en er nieuwe woningen voor terug te plaatsen. Er staat op dit moment zoveel bebouwing op het terrein dat een proefsleuvenonderzoek op dit moment niet goed uit te voeren is. Hierom wordt een PvE opgesteld voor een archeologische begeleiding onder KNA-Protocol 4004 Opgraven. Dit voorziet in de mogelijkheid om de sloop van de bestaande bebouwing archeologisch te begeleiden, zodat archeologische resten volledig kunnen worden gedocumenteerd en geborgen en hiermee het bouwvlak archeologievrij kan worden opgeleverd.

Uitgangspunt is dat het onderzoek conform de eisen van het bevoegd gezag en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1) wordt uitgevoerd. Daarbij gaan wij voor een optimale communicatie met u en de bevoegde overheid en haar adviseur.

Boven alles zien wij ernaar uit om u met dit onderzoek ten diensten te staan! U kunt dus rekenen op onze motivatie en maximale inzet om het onderzoek tot een goed einde te brengen.

### **Doel van het Programma van Eisen (PvE)**

Het PvE wordt opgesteld conform het format van de KNA 4.1 en KNA-protocol 4001.

Een Programma van Eisen (PvE) is een inhoudelijk document waarin het doel, de vraagstelling en de uitvoeringswijze van een archeologisch veldonderzoek en specialistisch onderzoek verwoord staan. Ook staan hierin de randvoorwaarden bij het onderzoek, bijvoorbeeld wat betreft de omgang met het vondstmateriaal. In een PvE zijn voor elk onderdeel eisen geformuleerd waaraan onderzoek en uitvoering ten minste moeten voldoen. Het doel van een PvE is het borgen van de inhoudelijke kwaliteit van archeologisch onderzoek en het kan beschouwd worden als basisdocument voor archeologisch onderzoek.

In het PvE voor een opgraving/archeologische begeleiding staan de belangrijkste posten, de te verwachten aantallen en hoeveelheden (bijv. de oppervlakte in m<sup>2</sup>, het aantal opgravingsvlakken, de aantallen vondsten en monsters per categorie, de dateringen en specialistisch onderzoek).

Het kan zijn dat het aantal in het veld aangetroffen vondsten en monsters (hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten) significant in aantallen hoger of lager uitvalt dan in het PvE is voorzien of dat er andersoortige objecten worden aangetroffen. De vondst- en monstercategorieën worden daarom na afloop van het veldonderzoek in een evaluatierapport opgenomen met een voorstel voor uitwerking en/of conservering. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid en de depothouder/eigenaar als dit in het PvE wordt vereist.

### **Voorgestelde aanpak en werkzaamheden**

5.1 2f

### **Offertebedrag**

Wij kunnen u het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) aanbieden voor [REDACTED]

### **Facturatie**

De kosten voor het opstellen van een Programma van Eisen worden bij oplevering van het document gefactureerd. De betalingstermijn is 30 dagen, gerekend vanaf dagtekening van de factuur.

**Covid-19**

De verplichtingen uit deze overeenkomst worden opgeschort indien en voor zover Transect b.v. als gevolg van overheidsmaatregelen, ziekte werknemers, vertraging in leveringen e.d. in relatie tot Covid-19 niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen. Transect b.v. zal zich naar redelijkheid maximaal inspannen om de opschorting zo snel mogelijk te beëindigen en de uitvoering van de werkzaamheden voort te zetten en te voltooien. Transect b.v. zal opdrachtgever via gangbare communicatiemiddelen zo spoedig mogelijk informeren als bovenstaande situatie aan de orde is of naar verwachting aan de orde zal zijn/komen. Transect b.v. is jegens de opdrachtgever niet boete- of schadeplichtig als gevolg van opschorting of vertraging zoals in de onderhavige bepaling bedoeld.

**Planning**

De planning van de uitvoering van het onderzoek zal in overleg met u worden bepaald.

**Certificaathouder**

Op deze offerte is de Beoordelingsrichtlijn Archeologie BRL SIKB 4000 van kracht. Dat houdt in dat alle aangeboden werkzaamheden uitgevoerd zullen worden onder het certificaat op basis van deze richtlijn. Transect beschikt over de certificaten van protocol 4001 - Programma van Eisen, protocol 4002 - Bureauonderzoek, protocol 4003 - Inventariserend veldonderzoek (landbodems) en protocol 4004 - Opgraven (landbodems). Wij staan onder andere geregistreerd bij de SIKB en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): <https://www.sikb.nl/archeologie/certificeren-en-registratie/certificaathouders>

**Eén aanspreekpunt**

██████████ is bij gunning uw vaste aanspreekpunt (directe nummer: ██████████ e-mail: ██████████). Bij gunning zal hij optreden als projectleider en senior KNA archeoloog.

**Meerwerk**

Van meerwerk is alleen sprake wanneer van te voren door de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

**Algemene voorwaarden**

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de algemene voorwaarden van Transect, die separaat zijn bijgevoegd. Deze offerte heeft een gestandsdoeningstermijn van drie maanden.

Wij hopen u met deze offerte een passende aanbieding te hebben gedaan. Binnen een week na verzending van deze offerte zullen wij contact met u opnemen om te verifiëren of u de offerte in goede orde heeft ontvangen en of deze in overeenstemming is met uw verwachtingen. Het kan zijn dat wij uw vraag niet goed hebben geïnterpreteerd en dat de offerte niet goed in uw behoefte voorziet. In dit geval zouden wij het op prijs stellen, wanneer u ons in de gelegenheid stelt om de offerte alsnog zoveel mogelijk met uw wensen in overeenstemming te brengen.

Hoogachtend,

