
Vergelijking tuusen transportroutes naar bouwlocatie Alcazar. 

Route 1: N217, Polderweg, Blaakse dijk, Groeneweg 

Route 2: N217, Sportlaan, Groeneweg 

AANNAME, het meeste bouwverkeer komt vanaf de A29 en niet vanaf de A16 door de Kiltunnel. 

Route 1 2 

Afstand vanaf afslag Polderweg tot bouwtocatie 18 33 km 

Aantal kruisingen fietsers 3 ost 

Aantal kruisingen voetgangers Ĳ ost 

Aantal drempels/middeneilanden/rotondes 3 11st 
Woonhuizen langs route 22 72 t 

Raming platenbaan 

Exclusief kosten voor agrariërs, vergunningen e.d. 

Baan vanaf afslag Polderweg naar bouwlocatie. 

Lengte baan 1320 meter, platen dwars, 6 meter breed 

   (geanonimiseerd)
Bouwperiode 2 jaar 

Hoeveelh  eenh. _ Prijs/eenh. 

Leggen platenbaan (geotextiel, zand, rijplaat) 1320 meter € 

Instandhouden platenbaan 104 week e 

Schoonhouden platenbaan 104 week e 

Opruimen platenbaan 1320 meter € 

Walsen platen 130 stuks e 

Schoonmaken platen 1320 stuks € 

Maken kruising watergang 6 stuks e 

Instandhouden kruising watergang 624 week e 

Opruimen kruising watergang 6 stuks e 

Toepassen verkeersmaatregelen 1eur e 

Totaal € 709.148,00 

Terieven Va"— (geanonimiseerd)




